Раздел 3.Проект муниципального контракта 
на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего сельского поселения Миякинский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан  на 2014 год
«____» _____________20___ год

                         


       № ________
Администрация  сельского поселения Миякинский сельсовет муниципального района Миякинский  район Республики Башкортостан, именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице Главы сельского поселения Миякинский сельсовет Туктарова Рауфата Явдатовича, действующего на основании Устава с одной стороны, и  _________________________именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________ действующего на основании ______________ с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании результатов открытого аукциона  в электронной форме по выбору  подрядной организаций (протокол от «____»________20___ года  заключили настоящий муниципальный  контракт на выполнение работ для муниципальных нужд о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта
1.1. В целях реализации территориального заказа по содержанию, ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования Республики Башкортостан местного значения Стороны заключили настоящий муниципальный контракт, в соответствии с которым Подрядчик обязуется выполнить работы по 

	содержанию автомобильных дорог сельского поселения Миякинский сельсовет муниципального района Миякинский  район Республики Башкортостан на 2014 год

	(наименование вида работ, с указанием объекта  и его местонахождения)


(далее – работы) в соответствии с Ведомостью протяженности автомобильных дорог (Приложение № 1), Техническим заданием (Приложение № 2, техническим характеристикам материалов (Приложение №4) и передать их Муниципальному заказчику, Муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и обеспечить целевое направление средств за выполненные работы Подрядчику в размерах и порядке, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом.

1.2.1. Муниципальный контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

1.2.2. Стороны устанавливают следующие календарные сроки выполнения  работ: 

дата начала работ        -  00.00 час. 01 января  2014 года;

дата окончания работ  - 24.00 час. 31 декабря 2014 года. 
2. Цена муниципального контракта

      2.1. Цена муниципального контракта составляет ____________ руб. с НДС (НДС 18% - ________ руб.), распределенные по срокам в соответствии с «Графиком выполнения работ» (Приложение №3), являющимся неотъемлемой частью муниципального контракта.
      2.2.  Цена муниципального контракта является твердой и не подлежит изменению за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим муниципальным контрактом.

      2.3. Лимит финансирования на 2014 год в текущих ценах составляет _____________ руб. с НДС (НДС 18% - ______________ руб.).
Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного муниципальным контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта.

3. Порядок приема и оплаты выполненных работ

3.1. Подрядчик сдает, а Муниципальный заказчик принимает выполненные работы ежемесячно путем подписания соответствующих промежуточных актов приемки выполненных работ. Подрядчик не позднее 25 числа каждого текущего месяца, за исключением работ, выполняемых в декабре месяце, представляет Муниципальному заказчику на подписание:

· акт приемки выполненных работ, (унифицированная форма № КС-2, утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 г. № 100; (далее – форма № КС-2); 

· справку о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3, утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100; (далее – форма № КС-3); 

· бухгалтерскую справку о фактических затратах, возмещаемых в порядке компенсации. 
Муниципальный заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения формы № КС-2, формы № КС-3 подписывает их,  либо дает Подрядчику письменный мотивированный отказ.

3.2. Сдача выполненных Подрядчиком работ в декабре происходит в следующем порядке:

Подрядчик не позднее 15 декабря представляет Муниципальному заказчику на подписание акт приемки выполненных работ (унифицированная форма № КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС–3), бухгалтерскую справку о фактических затратах, возмещаемых в порядке компенсации. 

Муниципальный заказчик в течение 2-х рабочих  дней со дня получения формы № КС-2, формы № КС-3  подписывает их, либо дает Подрядчику письменный мотивированный отказ. 

Муниципальный заказчик не позднее 17 декабря обеспечивает представление документов, необходимых для финансирования выполненных работ, а также произведенных затрат по объекту.

3.3. Расчеты по муниципальному контракту осуществляются Муниципальным заказчиком в следующем порядке: Муниципальный заказчик перечисляет денежные средства Подрядчику на основании подписанных сторонами форм № КС-2, № КС-3 и выставленного Подрядчиком счета-фактуры в течение 20 банковских дней. 
4. Обязанности Подрядчика

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнить работы собственными силами и средствами в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2) и требованиями, предъявляемыми ГОСТами, СНиПами и другими нормативными документами к состоянию проезжей части, обочин, обстановке пути, земляного полотна, искусственных сооружений, а также в соответствии с природоохранными мероприятиями и действующими санитарными нормами.
4.1.2. Принимать все необходимые меры, в том числе противопаводковые, по обеспечению сохранности автомобильных дорог сельского поселения Миякинский сельсовет  муниципального района Миякинский  район Республики Башкортостан (далее – автомобильных дорог) от механических и иных повреждений, ухудшающих их транспортно-эксплуатационное состояние и вызванных несанкционированными действиями юридических и/или физических лиц.
      4.1.3. В течение суток с момента обнаружения в письменной форме известить Муниципального заказчика о фактах несанкционированных действий юридических и/или физических лиц в полосе отвода автомобильной дороги, не согласованных с Муниципальным заказчиком в установленном порядке (прокладка инженерных коммуникаций, строительство зданий и сооружений, установка дорожных знаков и указателей, организация мест несанкционированной торговли, установка рекламы, уничтожение или порча дорожных знаков и других элементов обустройства и т.п.), а также принять все необходимые меры по остановке данных работ.

      4.1.4. Для взыскания ущерба с лиц, чьи действия повлекли ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги, принять меры по документальному фиксированию таких повреждений и предоставить указанные документы Муниципальному заказчику.

4.1.5. Поставлять на место производства работ необходимые материалы, оборудование, комплектующие изделия, конструкции, технику, а также осуществить их приемку, разгрузку и складирование.
4.1.6. Производить сбор информации  и предоставлять Муниципальному заказчику следующие отчеты:

· Обзорную справку о количестве ДТП на обслуживаемых местных автомобильных дорогах общего пользования, заверенную по форме в соответствии с приложением № 2-7 к Техническому заданию, заверенную в органах ГИБДД, в срок на 10-й день после отчетного периода (ежемесячная, квартальная, годовая);

· Информацию обо всех случаях порчи автомобильных дорог, о самовольной застройке полосы отвода и придорожной полосы, устройстве несанкционированных съездов, установке рекламных щитов, разрушениях от стихийных бедствий, хищений элементов обустройства автомобильных дорог (по факту обнаружения) с обязательным составлением соответствующих актов;

· Информацию о состоянии проезда по автомобильным дорогам сельского поселения Миякинский сельсовет муниципального района Миякинский  район Республики Башкортостан в зимний период, о ходе прохождения весеннего паводка, ледохода, а также других чрезвычайных ситуаций;

· Информацию о наличии техники, занятой на работах по содержанию, и ее техническом состоянии (по требованию Муниципального заказчика).

 4.1.7. Обеспечить на месте выполнения работ проведение необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, противопожарной безопасности, по ограждению рабочих мест, а также по организации безопасности движения автомобильного транспорта.

 4.1.8. В  нештатных ситуациях в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения с момента обнаружения самостоятельно принимать решения и обеспечивать выполнение работ по расчистке проезжей части автомобильной дороги, изменению маршрута движения транспортных средств, временному ограничению и/или запрещению проезда по поврежденным и/или опасным для движения транспорта участкам автомобильных дорог. 

    
При этом нештатными ситуациями являются: ДТП, препятствующие бесперебойному и/или безопасному движению транспортных средств, неблагоприятные дорожные условия, размывы и/или разрушения автомобильных дорог и другие чрезвычайные  обстоятельства.
4.1.9.  Участвовать совместно с органами ГИБДД в комиссиях по разбору причин ДТП, возможной причиной которых явилось ненадлежащее выполнением работ и/или несоблюдение сроков выполнения указанных работ. 
4.1.10. Вести учет ДТП в специальном журнале в установленном порядке и по первому требованию предъявлять его Муниципальному заказчику, а также проводить служебные проверки причин и обстоятельств ДТП, возможной причиной которых явилось ненадлежащее выполнение работ и/или несоблюдение сроков выполнения указанных работ.
4.1.10. Совместно с Муниципальным заказчиком осуществлять контроль за соблюдением выданных технических условий на переустройство воздушных, подземных инженерных сооружений и коммуникаций, строительство объектов дорожного сервиса и прочих объектов в придорожных полосах и полосах отвода автомобильных дорог.  
4.1.11. Согласовать подбор состава асфальтобетонной смеси, используемой для выполнения предусмотренных настоящим муниципальным контрактом работ, с Муниципальным заказчиком до непосредственного ее использования.
4.1.12. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего муниципального контракта.

4.2. Подрядчик обязан выдать своему представителю доверенность на право подписания форм №КС-2, №КС-3 и бухгалтерской справки о фактических затратах, возмещаемых в порядке компенсации, с обязательным предоставлением заверенной копии этой доверенности муниципальному заказчику.

5. Обязанности Муниципального заказчика

    5.1. Муниципальный заказчик обязан: 

5.1.1. Осуществлять контроль соответствия объемов, стоимости и качества выполняемых работ строительным нормам и правилам.

5.1.2. Проверять обоснованность цен, а также сведений, содержащихся в документах, предъявленных Подрядчиком к оплате за выполненные работы и другие произведенные затраты.

5.1.3. Подписывать документы, предусмотренные пунктом 3.2. настоящего муниципального контракта.
5.1.4. Принимать участие в работе приемочных комиссий.

5.1.5. Передавать Подрядчику разрешения на ввод в эксплуатацию автомобильных дорог по завершению их реконструкции или капитального ремонта, а также дислокации дорожных знаков и паспорта на автомобильные дороги по мере их изготовления.

5.1.6. Передавать Подрядчику копии технических условий на переустройство воздушных, подземных инженерных сооружений и коммуникаций, строительство объектов дорожного сервиса и прочих объектов в придорожных полосах и полосах отвода автомобильных дорог для осуществления совместного контроля за их соблюдением.

5.1.7. Обеспечить прием от Подрядчика информации о состоянии проезда, погодных условиях, выполненных работах, поступающей в информационно-аналитическую систему Муниципального заказчика, для чего сообщить ему все необходимые сведения. 

5.1.8. Обеспечить представление в Министерство финансов Республики Башкортостан документов, необходимых для финансирования выполненных работ и произведенных затрат.

5.1.9. Обеспечить целевое направление денежных средств Подрядчику в соответствии с условиями настоящего муниципального контракта.

5.1.10. Осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием выделяемых в соответствии с настоящим муниципальным контрактом бюджетных средств и соблюдением договорной дисциплины.

5.2. Муниципальный заказчик обязан выдать своему представителю доверенность на право подписания форм № КС-2, № КС-3 и бухгалтерской справки о фактических затратах, возмещаемых в порядке компенсации.

6. Контроль и надзор Муниципального заказчика

6.1. Муниципальный заказчик осуществляет надзор:

· за ходом и качеством выполняемых работ;

· за качеством используемых при выполнении работ материалов, изделий, конструкций; 

· за соблюдением графика производства работ.

6.2. Муниципальный заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода выполнения работ, а также право осуществления соответствующих записей в журнале производства работ, дачи обязательных для Подрядчика предписаний при обнаружении отступлений от Технического задания и действующих нормативно-технических документов.

6.3. В случае обнаружения Муниципальным заказчиком дефектов, выражающихся в виде нарушений действующих норм, нормативов и правил, Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в установленный Муниципальным заказчиком срок исправить выявленные дефекты.

6.4. Осуществляя контроль за выполнением работ, Муниципальный заказчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

7. Гарантии  качества по выполненным работам

7.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с настоящим муниципальным контрактом.

7.2. В случае обнаружения дефектов, ухудшающих условия движения транспортных средств по автомобильным дорогам, а также при выявлении фактов выполнения Подрядчиком работ с отступлениями от требований государственных стандартов и других нормативных документов, Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки. Для фиксации обнаружения дефектов, определения видов дефектов, установления порядка и сроков их устранения составляется двусторонний акт, подписываемый надлежаще уполномоченными представителями Подрядчика и Муниципального заказчика. Для составления и подписания указанного акта Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Муниципального заказчика.

 7.3. При возникновении между Сторонами спора по поводу дефектов выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора путем двусторонних переговоров, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на проведение экспертизы несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий муниципального контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Муниципальным заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению Сторон, расходы на ее проведение Стороны несут в равных долях. 

7.4. В случае если работы по устранению дефектов не выполняются в установленные сроки, Муниципальный заказчик вправе привлечь к выполнению этих работ других лиц, с последующим взысканием с Подрядчика расходов по оплате указанных работ. 

      7.5. Обеспечением гарантий качества выполнения работ Подрядчиком является гарантийный паспорт, подписанный Подрядчиком и заверенный его печатью. Указанный гарантийный паспорт должен содержать обязательство Подрядчика на выполнение за свой счет и в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки работ по устранению дефектов в соответствии с настоящим муниципальным контрактом.

8. Ответственность сторон и порядок рассмотрения споров

8.1. За невыполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту Муниципальный заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.

8.2. За невыполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту Подрядчик обязан возместить Муниципальному заказчику убытки, причиненные неисполнением указанных обязательств. Убытки, понесенные Муниципальным заказчиком, могут быть взысканы в полной сумме сверх установленных настоящим муниципальным контрактом неустоек и штрафов.

8.3. В случае нарушения обязательств, принятых на себя Подрядчиком в соответствии с настоящим муниципальным контрактом, Муниципальный заказчик вправе потребовать от Подрядчика выплаты следующих неустоек:
·   за нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных пунктом 1.2.2. настоящего муниципального контракта - 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования  Центрального банка Российской Федерации от цены муниципального контракта за каждый день просрочки невыполнения либо ненадлежащего выполнения указанных работ;

·   за нарушение сроков выполнения работ по устранению выявленных дефектов в порядке, предусмотренном пунктом 7.2. настоящего муниципального контракта - 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования  Центрального банка Российской Федерации цены муниципального контракта, определенной в двустороннем акте фиксации дефектов, за каждый день просрочки невыполнения либо ненадлежащего выполнения указанных работ.
      8.4. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.
8.5. Стороны предусматривают претензионный (досудебный) порядок рассмотрения споров.

8.6. Стороны предусматривают, что в случае возникновения спорных ситуаций и/или разногласий заинтересованная сторона должна направить нарочным либо заказным письмом с уведомлением о получении, другой стороне претензию, составленную в письменной форме.

8.7. Ответ на претензию должен быть направлен в срок, указанный в претензии. В случае если такой срок в претензии не указан - в течение 5 рабочих дней с момента получения претензии. 

8.8.  В случае не достижения  согласия в претензионном (досудебном) порядке, споры и разногласия разрешаются в Арбитражном суде Республики Башкортостан. 

8.9. Непредвиденные обстоятельства непреодолимой силы, за которые стороны не являются ответственными (стихийные бедствия, забастовки, войны, принятие государственными органами законов и подзаконных актов, препятствующих исполнению договора, и другое), освобождают сторону, не выполнившую своих обязательств в связи с наступлением указанных обстоятельств, от ответственности за такое невыполнение на срок действия этих обстоятельств.

8.10. В случае если эти обстоятельства будут длиться более 3 (трех) месяцев, Стороны должны решить вопрос о целесообразности продолжения контрактных отношений.

8.11. Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным заказчиком и третьими лицами за причиненный ущерб в результате ненадлежащего содержания Подрядчиком автомобильных дорог  сельского поселения Миякинский сельсовет муниципального  района  Миякинский район Республики Башкортостан.

9. Прекращение обязательств и расторжение муниципального контракта

9.1. Надлежащее исполнение Сторонами обязательств, принятых ими в соответствии с настоящим муниципальным контрактом, прекращает указанные обязательства.

9.2.  В случае расторжения муниципального контракта Стороны в течение одного месяца обязаны решить все вопросы, связанные с его расторжением, в том числе и о возможности возмещения фактических расходов Подрядчика, подтвержденных соответствующими документами.  

9.3. Муниципальный заказчик вправе потребовать расторжения настоящего муниципального контракта  в следующих случаях:

· несоблюдение Подрядчиком срока начала и окончания выполнения работ, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом и всеми приложениями к нему, на 30 и более календарных дней;

· несоблюдение Подрядчиком условий о качестве, предусмотренных настоящим муниципальным  контрактом и всеми приложениями к нему, выразившееся в не подписании Муниципальным заказчиком форм № КС-2 по причине такого несоблюдения;

· уменьшения объема бюджетных ассигнований или лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения обязательств по муниципальному контракту;

· недостижения согласия об изменении условий муниципального контракта;
· установления факта предоставления ненадлежащего обеспечения исполнения настоящего муниципального контракта;
· истечения срока обеспечения исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему муниципальному контракту.
      9.4. Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по соглашению сторон или  решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством и настоящим муниципальным контрактом.
10. Заключительные положения
      10.1. В случае принятия  решения об уменьшении объема бюджетных ассигнований Муниципальный заказчик в 3-х дневный срок  уведомляет Подрядчика об уменьшении объемов финансирования. В 5-ти дневный срок со дня направления такого уведомления Муниципальный заказчик инициирует подписание дополнительного соглашения к настоящему муниципальному контракту об изменении его условий либо о расторжении муниципального контракта в связи с невозможностью его исполнения.

      10.2. Не допускается приемка и оплата работ по настоящему муниципальному контракту, произведенных после получения Подрядчиком уведомления от Муниципального заказчика об уменьшении лимитов бюджетных ассигнований.

10.3. Любые изменения и/или дополнения к настоящему муниципальному контракту, оформляются дополнительными соглашениями, которые после подписания Сторонами становятся неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта.

10.4. Стороны устанавливают, что уступка прав требования по настоящему муниципальному контракту без согласия Сторон недопустима. 

10.5. При изменении реквизитов, а также в случаях реорганизации и ликвидации Стороны обязаны в 5-ти (пяти) дневный срок уведомлять друг друга о произошедших изменениях. 

10.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим муниципальным контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан

11.Юридические адреса реквизиты и подписи сторон

11.1.Юридические адреса и реквизиты Сторон:

	Муниципальный заказчик 

	Адрес 
	

	Телефон
	

	ОГРН
	

	ИНН
	

	Банковские реквизиты
	

	Подрядчик

	Адрес 
	

	Телефон
	

	ОГРН
	

	ИНН
	

	Банковские реквизиты
	


12.2.Приложения к настоящему муниципальному контракту:

12.2.1. Ведомость  протяженности автомобильных дорог сельского поселения Миякинский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан (Приложение №1).

12.2.2. Техническое задание  (Приложение №2).

12.2.3.  График выполнения  работ (Приложение №3)

12.2.4. Технические характеристики материалов (Приложение №4)

	Муниципальный заказчик
	Подрядчик

	Должность
	
	Должность
	

	Ф.И.О
	
	Ф.И.О.
	

	Подпись
	
	Подпись
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